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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 DEMONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (opraw, osprzetu i przewodéw )
1/KNNR 9 Demontaz opraw $wietldwkowych montowanych w sufitachpodwieszonych szt.
d.1/0502-05
30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000
2|KNNR 9 Demontaz opraw zarowych,halogenowych,compactmontowanych w sufitach  |szt.
d.1/0502-04 podwieszonych
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3/KNNR 9 Demontaz zawieszanych,przykrecanych opraw swietléwkowych zkloszem szt.
d.1/0501-06
40,00 szt. 40,000
RAZEM 40,000
4/KNNR 9 Demontaz tacznikdw nieuszczelnionychpodtynkowych,natynkowych szt.
d.1/0401-07
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5/KNNR 9 Demontaz gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionegopodtynkowe- |szt.
d.1/0402-05 go lub natynkowego
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
6/KNNR 9 Demontaz odgateznikéw instalacyjnych z tworzyw sztucznych lubmetalowych |szt.
d.1/0403-09
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
7|KNNR 9 Demontaz obudowy o powierzchni ponad 0,5 m2 szt.
d.1/0201-08
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8|KNNR 9 Demontaz przewodu wtynkowego,ptaskiego lub kabelkowegookragtego m
d.1/0301-03
200,00 m 200,000
RAZEM 200,000
9|KNNR 9 Demontaz przewodoéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw napodiozu z beto- |m
d.1/0302-05 nu,cegly
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
10/KNNR 9 Demontaz przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do30 mm2,ukta- |m
d.1/0305-03 danych w korytkach i listwach instalacyjnychRazem:
200,00 m 200,000
RAZEM 200,000
2 Tablice rozdzielcze UPS -IT i korytka w strop podwieszany
11/KNR 4-03 Wykucie recznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicydo 47 mm na |m
d.2{1001-13 podtozu z cegly
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
12|KNNR 9 ANALOGIA Wymiana skrzynki (ostony zewnetrznej - drzwiczek TO2, TOR2, szt.
d.2|0202-04 TS2, TSR2)
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykrecane, ilo§¢ mocowan - 2 szt.
d.2(1101-02
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
14|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowychotworéw m
d.2(1105-07
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
15|KNNR 5 ANALOGIA Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe - naprawaUPS (wymiana ba- |szt.
d.2|0405-05 terii ) instalacja IT
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNNR 5 ANALOGIA Skrzynki- akumulatory 12v - 28 Ah szt.
d.2|0405-01
30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000
3 Instalacja PEL i gniazd 230v
17|KNR 4-03 Wykucie recznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicydo 47 mm na |m
d.3/1001-13 podtozu z cegty
200,00 m 200,000
RAZEM 200,000
18|/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 2 cegiet wscianach lub stro-  [szt
d.3/1003-16 pach dla rur o $rednicy do 25 mm
10,00 szt 10,000
RAZEM 10,000
19/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2ukfadane p.t.w goto- |m
d.3/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz beton
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200,00 m 200,000
RAZEM 200,000
20|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 wgotowych koryt-  |m
d.3|0209-01 kach i na drabinkach, uktadane bez mocowania
300,00 m 300,000
RAZEM 300,000
21|KNR 4-03 Wykucie recznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicydo 47 mm na |m
d.3/1001-13 podtozu z cegty
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
22|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 mmukfadane p.t. w go- |m
d.3/0102-01 towych bruzdach w betonie
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
23|KNNR 5 Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane na konstrukcjimetalowej m
d.3/0104-05
200,00 m 200,000
RAZEM 200,000
24|KNNR 5 Przewody kabelkowe UTP kat 6 wciggane do rur m
d.3/0203-01
500,00 m 500,000
RAZEM 500,000
25|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanieosprzetu na za-  |szt.
d.3/0301-23 prawie cementowej lub gipsowej, wykonanieslepych otworéw recznie w cegle
45,00 szt. 45,000
RAZEM 45,000
26|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowycho $rednicy do |szt.
d.3/0302-01 60 mm o 1 wylocie mocowane na gips-cement
45,00 szt. 45,000
RAZEM 45,000
27|KNR 5-08 Montaz na gotowym poditozu odgateznikéw bryzgoszczelnychbakelitowych o 4 |szt.
d.3/0304-03 wylotach mocowanych bezsrubowo zpodtgczeniem przewodéw do 2,5mm2 w
powtoce polwinit.
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
28|KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych natynkowych2-bieguno- szt.
d.3|0309-04 wych z uziemieniem,przykrecanych. Obcigzalno$¢ 16amper przewodu o prze-
kroju do 2,5 mm2
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
29|KNR 5-08 ANALOGIA ZESTAW PEL Montaz do gotowego podtoza gniazdwtyczkowych 2|szt.
d.3/0309-07 gniazda 230v DATA
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
30|KNR 5-08 ANALOGIA ZESTAW PEL Montaz do gotowego podtoza gniazdwtyczkowych |szt.
d.3/0309-07 RJ45
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
31|KNR 5-08 ANALOGIA ZESTAW PEL Montaz do gotowego podtoza gniazdwtyczkowych 2|szt.
d.3/0309-04 gniazda 230v w ramce 5 krotnej
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4 Instalacja oswietleniowa
32|KNR 4-03 Wykucie recznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicydo 47 mm na |m
d.4/1001-13 podtozu z cegtly
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
33|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordw o diugosci do 2 cegiet wscianach lub stro-  |szt
d.4/1003-16 pach dla rur o $rednicy do 25 mm
5,00 szt 5,000
RAZEM 5,000
34|KSNR 5 Wypusty na przetaczniki $wiecznikowe na podtozu z cegtywykonywane prze- |szt
d.4|0405-01 wodami wtynkowymi,w budynkachadministracyjnych
82,00 szt 82,000
RAZEM 82,000
35/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu odgateznikéw bryzgoszczelnychbakelitowych o 4 |szt.
d.4|0304-03 wylotach mocowanych bezsrubowo zpodtgczeniem przewoddéw do 2,5mm2 w
powtoce polwinit.
82,00 szt. 82,000
RAZEM 82,000
36|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych. Oprawa typE1 kpl.
d.4|0503-03
13,00 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
37|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych. Oprawa typE2 kpl.
d.4/0503-03
13,00 kpl. 13,000
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RAZEM 13,000
38|/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych. Typ A kpl.
d.4|/0503-02
10,00 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
39|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych. Typ B kpl.
d.4|0503-02
8,00 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
40/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych. Typ C kpl.
d.4|/0503-02
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych. Typ D kpl.
d.4|/0503-02
11,00 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
42|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych. Typ G kpl.
d.4|/0503-02
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych. Typ AW1 kpl.
d.4|0503-01
14,00 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
44/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych. Typ AW2 kpl.
d.4|0503-01
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
45/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych. Typ AW3 kpl.
d.4|0503-01
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
46/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych. Typ EW1 kpl.
d.4|0503-01
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
47|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych. Typ AWZ kpl.
d.4|0503-01
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
48/KNNR 5 Sterownik DALI opraw ROSER szt.
d.4|0406-02
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5 Instalacja P-Poz
49|KNR 4-03 Wykucie recznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicydo 47 mm na |m
d.5/1001-13 podtozu z cegly
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
50|/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 mmukfadane p.t. wgo- |m
d.5/0102-01 towych bruzdach w betonie
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
51|/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordw o diugosci do 2 cegiet wscianach lub stro-  |szt
d.5/1003-16 pach dla rur o $rednicy do 25 mm
10,00 szt 10,000
RAZEM 10,000
52|KNNR 5 Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane na konstrukcjimetalowej m
d.5/0104-05
200,00 m 200,000
RAZEM 200,000
53|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2wciggane do rur m
d.5/0203-01
300,00 m 300,000
RAZEM 300,000
54| KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru IQ8Control M napodtozu z cegty |szt.
d.5/1601-10 bez wyposazenia dodatkowego
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 5-06 Zainstalowanie 1Q8Control dodatkowe wyposazenie szt.
d.5/1601-14
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen typu SAP na gotowympodtozu z podtg- |szt.
d.5/1602-09 czeniem. Zasilacz
1,00 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
57|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych pakietow i zespotéw w centralkach iprzystawkach |szt.
d.5(1603-04 SAP.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58|KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach szt
d.5(1604-05
8,00 szt 8,000
RAZEM 8,000
59|KNR 5-06 Instalowanie puszek podtynkowych gniazd do samoczynnychostrzegaczy po- |szt.
d.5/1605-02 zarowych - czujek na podtozu z cegly
24,00 szt. 24,000
RAZEM 24,000
60|KNR 5-06 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek wuprzednio za- |szt.
d.5/1612-01 instalowanych gniazdach i obudowach wraz zesprawdzeniem. czujka optyczna
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
61|KNR 5-06 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek wuprzednio za- |szt.
d.5/1612-01 instalowanych gniazdach i obudowach wraz zesprawdzeniem. czujka optyczna
-na poddaszu
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
62|KNR 5-06 Instalowanie puszek podtynkowych przyciskéw do recznychostrzegaczy poza- |szt.
d.5/1605-06 rowych na podiozu ceglanym
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
63|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow wwykonaniu zwyklym |szt.
d.5/1609-03 w zaleznosci od rodzaju podtoza - bezuruchomienia i sprawdzenia. Podtoze
ceglane
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
64|KNR 5-06 Instalowanie podstaw gniazd do WZ - czujek montowanychwkretami lub $ruba-|szt.
d.5/1605-10 mi M6 na stropie prefabrykowanym
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
65|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wskaznikow zadziatania czujek - bezsprawdzenia i |szt.
d.5/1611-03 uruchomienia. Podtoze ceglane
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
66|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnychostrzegaczy szt.
d.5/1607-02 pozarowych - czujek. Gniazdo montowane kotkamirozporowymi w cegle - na
poddaszu
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
67|KNR 5-06 ANALOGIA Instalowanie - podpiecie modutu kontrolno-sterujgcego EBK 4G/  |szt.
d.5/1608-07 2R sterowania klap p-poz wentylac;ji
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
68| KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach szt.
d.5(1614-01
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
69|AW uruchomienie i szkolenie kpl
d.5
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6 Instalacja Przywotawcza
70|KNR 4-03 Wykucie recznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicydo 47 mm na |m
d.6/1001-13 podtozu z cegty
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
71|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $rednicy do 19 mmukfadane p.t. w go- |m
d.6/0102-01 towych bruzdach w betonie
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
72|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugosci do 2 cegiet wscianach lub stro-  [szt
d.6/1003-16 pach dla rur o $rednicy do 25 mm
5,00 szt 5,000
RAZEM 5,000
73|KNNR 5 Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane na konstrukcjimetalowej m
d.6/0104-05
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
74|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2wciggane do rur m
d.6(0203-01
150,00 m 150,000
RAZEM 150,000
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75/KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzewowej .Tablica przyzewowa |szt.
d.6(0409-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzewowej .Aparat odbiorczy szt.
d.6|0409-02
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
77 AW uruchomienie i szkolenie kpl
d.6
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7 Instalacja CCTV
78|/KNR 4-03 Wykucie recznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicydo 47 mm na |m
d.7{1001-13 podtozu z cegly
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
79|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 19 mmukfadane p.t. wgo- |m
d.7/0102-01 towych bruzdach w betonie
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
80|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw o diugosci do 2 cegiet wscianach lub stro-  |szt
d.7/1003-16 pach dla rur o $rednicy do 25 mm
5,00 szt 5,000
RAZEM 5,000
81/KNNR 5 Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane na konstrukcjimetalowej m
d.7|0104-05
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
82|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2wciggane do rur m
d.7(0203-01
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
83|KNNR 5 ANALOGIA Urzadzenia rejestrator szt.
d.7|0409-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNNR 5 ANALOGIA Urzadzenia -kamery HD szt.
d.7|0409-02
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
85|KNNR 5 ANALOGIA Urzadzenia monitor szt.
d.7|0409-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86|AW uruchomienie i szkolenie kpl
d.7
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8 Kontrola dostepu - 1 kpl i automatyka otwierania drzwi 3 kpl
87|AW-kd Kontrola dostepu - drzwiD9.4 do pomieszczenia przygotowanialekarza brudne- |kpl
d.8 go
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
88|AW-aD Automatyczne otwieranie/zamykanie drzwi ( P9 ;P10 ; D9.8.2) kpl.
d.8
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
9 Pomiary elektryczne
89|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia.Obwdd o ilosci |pomiar
d.9(1301-01 faz - 1
50,00 pomiar 50,000
RAZEM 50,000
90|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia.Obwdd o ilosci |pomiar
d.9(1301-02 faz- 3
4,00 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
91/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronnelub robocze, szt.
d.9/1304-01 pomiar pierwszy
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
92|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej. Uziemienie ochronnelub robocze za |szt.
d.9]1304-02 kazdy nastgepny pomiar
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
93|KNNR 5 Badania i pomiary skutecznos$ci zerowania, pomiar pierwszy szt.
d.9|1304-05
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5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
94| KNNR 5 Badania i pomiary skutecznosci zerowania za kazdy nastepnypomiar szt.
d.9(1304-06
40,00 szt. 40,000
RAZEM 40,000
95/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. Pierwszaproba dziatania préba
d.9/1305-01 wytgcznika réznicowopradowego
20,00 préba 20,000
RAZEM 20,000
96|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. Nastepnaproba dziatania  |préba
d.9/1305-02 wytgcznika réznicowopradowego
25,00 préba 25,000
RAZEM 25,000
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